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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera,
C.08.010.060 costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar,
.d ... ltresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua

verticale elettrico da 50 l
SOMMANO cad 5,00 230,13 1´150,65 163,85 14,240

2 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
C.09.010.080 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
.j valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC

SOMMANO cad 4,00 51,24 204,96 0,98 0,480

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
.a di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 40,00 6,63 265,20 58,48 22,050

4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 40,00 3,12 124,80 18,17 14,560

5 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la
E.07.010.010 posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian
.a ...  e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Spessore 3 cm
SOMMANO mq 720,00 14,26 10´267,20 5´383,09 52,430

6 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori
E.08.020.010 terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ...
.a di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Spessore 8 cm
SOMMANO mq 325,95 25,73 8´386,69 4´873,51 58,110

7 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori
E.08.020.010 terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ...
.c i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Spessore 12 cm
SOMMANO mq 20,50 26,67 546,74 275,88 50,460

8 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in
E.11.070.020 PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi
.b oneri  ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte In alluminio, diametro 100 mm
SOMMANO m 192,00 13,84 2´657,28 843,15 31,730

9 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e
E.11.070.030 sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature,
.c le salda ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In

alluminio preverniciato, spessore 8/10
SOMMANO m 600,00 8,92 5´352,00 4´129,60 77,160

10 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche
E.12.010.020 (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
.a compos ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
SOMMANO mq 350,00 11,92 4´172,00 1´395,53 33,450

11 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10, 10x20, 15x15 e
E.13.030.010 20x20 cm, prima scelta, poste in opera susottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di
.c c ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori forti a superficie liscia o

bugnata, spessore 8÷10 mm
SOMMANO mq 370,00 37,16 13´749,20 4´610,11 33,530

12 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
E.14.010.010 naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ...  la
.e pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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d'arte Marmo Trani chiaro
SOMMANO mq 44,24 161,68 7´152,72 1´514,23 21,170

13 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di
E.15.020.020 prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ...
.a ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dimensioni 20x20 cm, lucide
SOMMANO mq 220,00 37,86 8´329,20 3´289,20 39,490

14 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto
E.15.080.050 in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o col
.a ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Tinta unita
SOMMANO m 219,00 12,38 2´711,22 417,26 15,390

15 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei
.c materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Con malta di cemento
SOMMANO mq 1´062,90 23,60 25´084,44 13´713,66 54,670

16 Porta interna ad uno o a più battenti costituita da controtelaio a murare completo di zanche
E.18.070.020 per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in ... e e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con pannelli di alluminio e

poliuretano colore naturale
SOMMANO mq 28,60 212,51 6´077,79 313,61 5,160

17 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e
E.18.075.045 posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e
.c maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO cad 9,00 181,20 1´630,80 142,53 8,740

18 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante
E.18.080.060 scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ...
.a ti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per superfici fino a 2,5 mq
SOMMANO mq 121,82 231,14 28´157,47 2´196,28 7,800

19 Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra
E.20.020.010 esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all
.a ... illanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Intercapedine 6 mm
SOMMANO mq 69,36 44,19 3´065,02 311,10 10,150

20 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.040 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la  ... al
.a piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A

base di resine viniliche
SOMMANO mq 1´010,90 5,83 5´893,55 3´392,92 57,570

21 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
I.01.010.040. con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ...
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda

a collettori per ambienti
SOMMANO cad 19,00 66,67 1´266,73 560,40 44,240

22 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
I.01.010.045. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre
a ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con

tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 20,00 54,85 1´097,00 692,97 63,170

23 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.080. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
a ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua

calda a linea per ambienti civili
SOMMANO cad 13,00 55,65 723,45 304,36 42,070

24 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,
I.01.020.015. completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro
g 1/ ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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in extra clay con gruppo incasso
SOMMANO cad 3,00 234,27 702,81 112,38 15,990

25 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di
I.01.020.020. scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ...
a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-

china con cassetta a parete
SOMMANO cad 4,00 239,50 958,00 153,57 16,030

26 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.060. completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
c flessibil ...  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 55x45 cm

in vitreous-china con gruppo a tre fori
SOMMANO cad 7,00 221,35 1´549,45 327,71 21,150

27 Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni
I.01.030.030. 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta
a tenue ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm a

filo pavimento per persone disabili
SOMMANO cad 1,00 531,98 531,98 56,18 10,560

28 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
I.01.030.070. 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm fornito e
a posto in op ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,00 2´676,54 2´676,54 468,13 17,490

29 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
L.01.010.015 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo H07V-K o
.a N07V-K  ... ro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Punto luce a deviatore

10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 10,00 44,71 447,10 234,10 52,360

30 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo
L.01.010.030 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del ti ...
.a tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto

luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 20,00 34,65 693,00 421,41 60,810

31 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
L.01.010.045 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o
.a N07V-K ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto

presa bivalente con corrugato leggero
SOMMANO cad 53,00 31,72 1´681,16 942,96 56,090

32 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.087 opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/k
.c ... ro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV

derivata con tubo rigido pesante
SOMMANO cad 2,00 32,57 65,14 29,96 46,000

33 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.092 opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e
.b condu ...  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa

telefonica in tubo corrugato pesante
SOMMANO cad 2,00 24,42 48,84 23,50 48,120

34 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio,
L.02.010.040 non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
.b antiabrasiva ... ortare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza

e ilmarchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²
SOMMANO m 100,00 2,16 216,00 108,48 50,220

35 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio,
L.02.010.040 non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
.c antiabrasiva ... iportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la

provenienza e ilmarchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²
SOMMANO m 100,00 2,76 276,00 126,57 45,860

36 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio,
L.02.010.040 non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 147´912,13 51´605,82

.e antiabrasiva ... portare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza
e ilmarchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm²

SOMMANO m 70,00 4,69 328,30 120,22 36,620

37 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio,
L.02.010.040 non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
.i antiabrasiva ... portare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza

e ilmarchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mm²
SOMMANO m 100,00 15,27 1´527,00 343,58 22,500

38 Lampada ad incandescenza, forma a goccia con vetro chiaro, attacco E27 100 W
L.03.010.010 SOMMANO cad 6,00 1,12 6,72 2,81 41,800
.f
39 Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità33/54 18 W, lunghezza
L.03.020.010 590 mm
.b SOMMANO cad 28,00 3,31 92,68 26,22 28,290

40 Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalità33/54 36 W, lunghezza
L.03.020.010 1.200 mm
.d SOMMANO cad 56,00 5,82 325,92 52,44 16,090

41 Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco,
L.03.060.010 diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 100 W
.b SOMMANO cad 6,00 69,09 414,54 30,88 7,450

42 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per
L.03.080.010 installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze
.b appli ...  contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad

innesto, IP 20 con reattore standard 2x18 W
SOMMANO cad 6,00 39,40 236,40 101,13 42,780

43 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per
L.03.080.010 installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze
.d appli ...  contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad

innesto, IP 20 con reattore standard 2x36 W
SOMMANO cad 28,00 56,78 1´589,84 681,72 42,880

44 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di
L.03.080.040 altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; rif
.i ...  policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP40 Posa di plafoniera

schermo in plexiglas da 4x18 W
SOMMANO cad 4,00 121,13 484,52 86,54 17,860

45 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su
L.05.010.010 passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²
.d SOMMANO m 250,00 5,59 1´397,50 702,24 50,250

46 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo,fornito e posto in opera, spessore della
L.05.020.030 piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza
.a 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm

SOMMANO cad 8,00 33,30 266,40 112,37 42,180

47 Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 47-54 MHz
L.08.020.010 SOMMANO cad 1,00 94,04 94,04 12,64 13,440
.a
48 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale
L.15.010.010 plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ...
.d zione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente, con lampada fluorescente 18 W
SOMMANO cad 20,00 144,09 2´881,80 149,85 5,200

49 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a
M.12.010.01 pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata
0.a tramite  ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW
SOMMANO cad 4,00 1´535,93 6´143,72 516,07 8,400

50 Fornitura e messa in opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno
NP.01 grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato,

isolamen ... ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e sistema
di fissaggio a vite: spessore pannello 100 mm

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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SOMMANO m² 1´600,00 51,00 81´600,00 11´195,52 13,720

51 Fornitura e posa in opera di ornia in acciaio zincata per infisso in alluminio, compreso
NP.02 ogni onere e magistero per la posa in opera a regola d'arte:

SOMMANO m 243,40 20,00 4´868,00 0,00

52 Fornitura e posa in opera soffione per doccia, incluso griglia e relative tubazioni di
NP.03 scarico a pavimento, comprese tutte le opere necessarie per la  realizzazione a regola

d'arte:
SOMMANO cadauno 2,00 150,00 300,00 52,08 17,360

53 Fornitura e posa in opera di asciugamano elettrico con temporizzatore da 60 sec. con
NP.04 azionamento a cellula senza pressione

SOMMANO cadauno 7,00 150,00 1´050,00 182,28 17,360

54 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, in materiale termoplastico con
NP.05 chiusura porta in vetro e relativa chiave, avente grado di protezione IP55, incluso cablaggi

ed opere murarie, compresi interruttori diff. magnetotermici - Quadro elettrico generale
complesso sportivo:

SOMMANO n. 1,00 2´381,54 2´381,54 357,23 15,000

55 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di zona, in materiale termoplastico con
NP.06 chiusura con porta di vetro e relativa chiave, avente grado di protezione IP55, incluso

cablaggi ed opere murarie, compresi interruttori diff. magnetotermici, per quadri elettrici
di zona

SOMMANO n. 2,00 800,00 1´600,00 240,00 15,000

56 Per impianto di estrazione forzata nei w.c.,con fornitura e messa in opera di adeguata
NP.07 tubazione e relativa controsoffittatura in cartongesso per mascherarle, nonché aspiratore

meccanico:
SOMMANO cadauno 4,00 200,00 800,00 138,88 17,360

57 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
P.03.010.065 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.a man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice

asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 900,00 16,85 15´165,00 5´382,06 35,490

58 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
R.02.010.050 bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
.a cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO m 500,00 3,23 1´615,00 678,30 42,000

59 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
R.02.065.010 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
.a eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km

SOMMANO mc 7,00 10,73 75,11 15,89 21,160

60 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
.a ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 25x25x30 cm
SOMMANO cad 8,00 29,74 237,92 139,56 58,660

61 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.040 vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 30x30 cm
.a SOMMANO cad 8,00 9,39 75,12 19,94 26,540

62 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del
.a materiale  ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 7,00 15,65 109,55 6,70 6,120

63 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mq/cm 700,00 1,44 1´008,00 158,96 15,770

Parziale LAVORI A CORPO euro 274´586,75 73´111,93 26,626

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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R I P O R T O 274´586,75 73´111,93

T O T A L E   euro 274´586,75 73´111,93 26,626
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 274´586,75 73´111,93 26,626

C:000.001      COPERTURA euro 113´937,28 25´562,64 22,436
C:000.002      TRAMEZZATURE euro 8´933,43 5´149,39 57,642
C:000.003      INTONACI euro 25´084,44 13´713,66 54,670
C:000.004      PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro 37´218,54 12´597,11 33,846
C:000.005      TINTEGGIATURA euro 5´893,55 3´392,92 57,570
C:000.006      INFISSI euro 43´799,08 2´963,52 6,766
C:000.007      IMPIANTO IDRAULICO euro 9´805,96 2´727,78 27,818
C:000.008      IMPIANTO ELETTRICO euro 29´914,47 7´004,91 23,416

TOTALE  euro 274´586,75 73´111,93 26,626

     Falciano del Massico, 14/11/2013

Il Tecnico
Ing. Vincenzo Cestrone
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