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COMUNE  DI   CARINOLA 
Provincia  Caserta 

===== 

LAVORI DI DEFINITIVO COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO 
SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE NOCELLETO – LOCALITÀ 
S. BARBARA – II° STRALCIO FUNZIONALE. 

(Delibera di G.R. n. 423 del 04.08.2011 – D.D. n. 772 del 08.11.2011) 
 

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -  
(Art. 93, commi 4 e 5 – D. LGS. 163/2006) 

 

====== 
LOCALIZZAZIONE: Via Fiume – Località S. Barbara (Frazione Nocelleto); 
PROPRIETÀ: Comune di Carinola (CE). 
 

-RIEPILOGO NUOVO QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA-  
(secondo prescrizioni SUA nota del 18.11.2013 – prot. 10009) 

 

A – Importo lavori a base di Appalto (PREZZARIO 2013):   

-A1 - Lavori somma dei corpi d’opera (A CORPO) €. 274.586,75 

-A2 - Costi della manodopera – Non soggetti a ribasso 
                         (art. 32, comma 7 bis, legge 98/2013) 

€. 73.111,93 

-A3 – Oneri della Sicurezza Diretti  – Non soggetti a ribasso €. 6.624,86 

-A4 – Oneri della Sicurezza indiretti (specifici) – Non soggetti a 
ribasso 

€. 2.413,25 

Totale Importo lavori  
(A1+A4) 

€. 277.000,00 

   

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

B1 – Spese Tecniche (max. 12 % dell’importo lavori): 
--per progettazione Prel-Def-Esec. e D.L.   €. 19.400,00= 
--per coordinamento della Sicurezza          €.   8.300,00= €. 27.700,00 

B2 – Per compenso incentivante U.T.C. :                                    €. 5.540,00 

B3 – Per Pagamento I.V.A. LAVORI (10 %): €. 27.700,00 

B4 – Oneri Previdenziali e Fiscali sulle spese Tecniche (0,2688 
di B1): €. 7.445,76 

B5 – Per Oneri SUA (1,50 % x 277.000,00)= €. 4.155,00 + 
contributo AVCP = €. 225,00. €. 4.380,00 

B6 – Imprevisti €. 234,24 

 Totale Importo delle somme a disposizione 
(B1+B2+B3+B4+B5+B6) 

€. 73.000,00 

   

TOTALE GENERALE INTERVENTO (A + B) €. 350.000,00 

========== 
 

CARINOLA (CE), NOVEMBRE 2013. 

 PROGETTAZIONE: 

dott. ing. VINCENZO CESTRONE 


